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Realizacja projektu pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI"            w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 
4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Załącznik nr 6 do SIWZ – WZÓR UMOWY 

UMOWA NR ………………………....

Zawarta w …………………….., z dnia ........................................ roku, pomiędzy:

1) Gminą Skrzyszów z siedzibą 33-156 Skrzyszów 642, NIP: 9930340717, REGON:851660861,
2) Gminą Lisia Góra z siedzibą 33-140 Lisia Góra, ul. 1 Maja 7, NIP 9930658661 REGON: 851660944,
3) Gminą Żabno z siedzibą 33-240 Żabno, ul. Władysława Jagiełły 1, NIP: 9930370109, REGON:851661174,
4) Gminą Tarnów z siedzibą 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19, NIP:8731550848, REGON:851661004,
5) Gminą Wierzchosławice z siedzibą 33-122 Wierzchosławice, Wierzchosławice 550,  NIP:8731111741, REGON: 851660996,
6) Gminą Zakliczyn z siedzibą 32-840 Zakliczyn, ul. Rynek 32 Zakliczyn, NIP: 8691013238, REGON: 851660967,
7) Gminą Ryglice z siedzibą 33-160 Ryglice, ul. Rynek 9, NIP: 9930337247, REGON: 851660909,
8) Gminą Ciężkowice z siedzibą 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19, NIP: 8731014848, REGON 851661151,
9) Gminą Tuchów z siedzibą 33-170 Tuchów, ul. Rynek 1, NIP: 9930336443, REGON: 851661168,
10) Gminą Gromnik z siedzibą 33-180 Gromnik, ul. Witosa 2, NIP: 8732614007, REGON:  851660950,
11) Gminą Niepołomice z siedzibą 32-005 Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, NIP: 6831395375, REGON: 351555370,
12) Gminą Wieliczka z siedzibą 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1, NIP: 6830011450, REGON: 351555364,
13) Gminą Myślenice z siedzibą 32-400 Myślenice, ul. Rynek 8/9, NIP: 6811004414, REGON: 351555418,
14) Gminą Gdów z siedzibą 32-420 Gdów, Rynek 40, NIP: 6831006563, REGON: 351555996, 
15) Gminą Biskupice z siedzibą 32-020 Wieliczka, Tomaszkowice 455, NIP: 6831573055, REGON: 351556010, 
16) Gminą Kłaj z siedzibą 32-015 Kłaj, Kłaj 655, NIP: 6831511752, REGON: 351555980, 
17) Gminą Jodłownik z siedzibą 34-620 Jodłownik, Jodłownik 198, NIP: 7371007419, REGON: 491892239,
18) Gminą Rabka-Zdrój z siedzibą 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2, NIP: 7351006084, REGON:491893090,
19) Gminą Gołcza z siedzibą 32-075 Gołcza, Gołcza 80, NIP: 6820004721, REGON: 351555921,
20)  Gminą Bukowno z siedzibą 32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16, NIP: 6371998065, REGON: 276257481, 
21) Gminą Klucze z siedzibą 32-310 Klucze, ul. Partyzantów 1, NIP: 6371998059, REGON: 276257972,
22) Gminą Krzeszowice z siedzibą 32-065 Krzeszowice, ul Grunwaldzka 4, NIP: 5130233774, REGON: 351555750,
23) Gminą Olkusz z siedzibą 32-300 Olkusz, ul. Rynek 1, NIP: 6371998042, REGON: 276258010,
24) Gminą Wolbrom z siedzibą 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1, NIP: 6372003423, REGON: 276258055,
25) Gminą Trzyciąż z siedzibą 32-353 Trzyciąż, Trzyciąż 99, NIP: 6372024112, REGON: 351556270,
26) Gminą Charsznica z siedzibą 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20, NIP: 6591153915, REGON: 291010027,
27) Gminą Miechów z siedzibą 32-200 Miechów, ul. Henryka Sienkiewicza 25, NIP: 6590003697, REGON: 291009828,
28) Gminą Słaboszów z siedzibą 32-218 Słaboszów, Słaboszów 57, NIP: 6591222510, REGON:  291010671,
29) Gminą Racławice z siedzibą 32-222 Racławice, Racławice 15, NIP: 6591184436, REGON: 291010613,
30) Gminą Kozłów z siedzibą 32-241 Kozłów, Kozłów 60, NIP: 6591174001, REGON: 291010122,
31) Gminą Książ Wielki z siedzibą 32-210 Książ Wielki, ul. Warszawska 17, NIP: 6591186961, REGON: 291010151,

Wszyscy reprezentowani na zasadzie 16 ust. 1 Ustawy PZP przez Gminę Gromnik, która w oparciu o art. 15 ust 2 – 4 Ustawy PZP, udzielił pełnomocnictwa i powierzył działania zakupowe w tym przygotowanie postępowania przetargowego, o udzielenie zamówienia i zawarcie niniejszej umowy: Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa, 33-156 Skrzyszów 335A, NIP: 9930476931, REGON: 120267842, KRS: 0000258298, reprezentowane przez ………………………………………… – zwani dalej wszyscy łącznie „Zamawiającym”

a
………………………………………… z siedzibą ……………………………………., REGON: ……………………………, NIP: ……………………………….., KRS:………………………… reprezentowaną przez ………………………………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu  ……………….... r. na realizację zadania pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych Źródeł energii; Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) została zawarta umowa o następującej treści:
§ l
Przedmiot umowy
1. Przedmiot umowy w ramach niniejszej części obejmuje obowiązki związane z wykonaniem zadania pn. „Pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI".
2. Zakres przedmiotu zamówienia polega na sprawowaniu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego w branży sanitarnej, elektrycznej oraz ogólnobudowlanej, nad realizacją zadania polegającego na dostawie i montażu instalacji OZE: fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła zaopatrujących budynki mieszkalne oraz budynki użyteczności publicznej na terenie Gmin będących Zamawiającymi. W szczególności nadzór nad poprawną realizacją całości prac wykonywanych w ramach realizacji zadania polegających na:
a. Nadzorowaniu prac związanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na bazie dokumentacji technicznej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa,
b. Nadzorowaniu prac budowlano-montażowych zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego w Dokumentacji Technicznej dla wykonania, odbioru i użytkowania wykonanych instalacji, przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach;
2. Zakres zamówienia obejmuje nadzorowanie montażu na budynkach mieszkalnych, gospodarczych oraz budynkach użyteczności publicznej następujących urządzeń:
a) Zestawów Instalacji Fotowoltaicznych w ilości 3012 sztuk o mocach: 1,12kW, 1,68kW, 2,24kW, 2,8kW, 3,36KW, 3,92kW, 4,48kW, 5,04kW, 5,6kW, 6,16kW, 6,72kW, 7,28kW, 7,84kW, 8,4kW, 8,96kW, 9,52kW, 39,2kW
b)  Zestawów Instalacji Solarnych w ilości 2782 w rozróżnieniu na:
- zestaw - 2 kolektory, zbiornik 300L – moc kolektorów 3,5kW,
- zestaw - 3 kolektory zbiornik 400L – moc kolektorów 5,25 kW,
- zestaw - 4 kolektory zbiornik 500L – moc kolektorów 7 kW.
c)  Pompy Ciepła w ilości 39 sztuk w rozróżnieniu na dwa rodzaje pomp; [1] Pompy Powietrzna do Centralnego Ogrzewania oraz [2] Pompy Ciepłej Wody Użytkowej o mocy: 1,67kW, 7,6kW, 12,99kW, 17,10kW, 28,8kW. 
3. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia została wskazana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zakres rzeczowy przedmiotu robót budowlanych podlegających nadzorowaniu określa Dokumentacja Techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Lokalizację nadzorowanych prac budowlano-montażowych obejmuje poniższa tabela:
	lp.
	
Gmina
	Rodzaj instalacji
	
Ilość szt.

	1.
	
Skrzyszów 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	42

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	57

	2.
	
Lisia Góra
	Pompy ciepła 
	1

	
	
	Instalacje Solarne
	15

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	30

	3.
	
Żabno
	Pompy ciepła 
	2

	
	
	Instalacje Solarne
	7

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	58

	4.
	
Tarnów
	Pompy ciepła 
	5

	
	
	Instalacje Solarne
	3

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	74

	5.
	
Wierzchosławice 
	Pompy ciepła 
	2

	
	
	Instalacje Solarne
	10

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	18

	6.
	
Zakliczyn
	Pompy ciepła 
	7

	
	
	Instalacje Solarne
	53

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	44

	7.
	
Ryglice 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	128

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	76

	8.
	
Ciężkowice
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	14

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	45

	9.
	
Tuchów 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	21

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	70

	10.
	
Gromnik
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	2

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	100

	11.
	
Niepołomice
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	0

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	332

	12.
	
Wieliczka 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	0

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	225

	13.
	
Myślenice 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	0

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	228

	14.
	
Gdów
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	0

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	108

	15.
	
Biskupice
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	0

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	61

	16.
	
Kłaj 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	0

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	43

	17.
	
Jodłownik 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	874

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	0

	18.
	
Rabka-Zdrój
	Pompy ciepła 
	9

	
	
	Instalacje Solarne
	65

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	67

	19.
	
Gołcza 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	191

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	157

	20.
	
Bukowno 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	8

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	22

	21.
	
Klucze
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	15

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	46

	22.
	
Krzeszowice 
	Pompy ciepła 
	5

	
	
	Instalacje Solarne
	20

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	29

	23.
	
Olkusz 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	29

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	54

	24.
	
Wolbrom 
	Pompy ciepła 
	6

	
	
	Instalacje Solarne
	118

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	151

	25.
	
Trzyciąż 
	Pompy ciepła 
	2

	
	
	Instalacje Solarne
	44

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	18

	26.
	
Charsznica 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	424

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	278

	27.
	
Miechów 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	198

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	298

	28.
	
Słaboszów 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	155

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	84

	29.
	
Racławice
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	84

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	54

	30.
	
Kozłów 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	184

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	70

	31.
	
Książ Wielki 
	Pompy ciepła 
	0

	
	
	Instalacje Solarne
	78

	
	
	Instalacje fotowoltaiczne 
	115



5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zwiększenia lub/i zmniejszenia przedmiotu zamówienia poprzez zwiększenie lub zmniejszenie ilości nadzorowanych montaży Pomp ciepła, instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych montowanych na terenie danej Gminy. Zwiększenie lub/i zmniejszenie przedmiotu zamówienia może wynieść maksymalnie do 20% łącznej ilości  wszystkich Pomp ciepła, 20% łącznej ilości wszystkich instalacji solarnych oraz 20% łącznej ilości wszystkich instalacji fotowoltaicznych
6. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją, o której mowa w ust. 3 oraz innymi  warunkami realizacji zamówienia, tj. dokumentacją przetargową na roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. "EKOPARTNERZY NA RZECZ SŁONECZNEJ ENERGII MAŁOPOLSKI", (w tym min. dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia, SIWZ wraz z wszystkimi odpowiedziami, wyjaśnieniami, modyfikacjami itp.), dostępnymi na stronie: www.lgdzpt.pl oraz, że zobowiązuje się do przestrzegania wymagań treści złożonej oferty, a także wymagań Zamawiającego w przedmiocie Zamówienia.
§2
Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki Inspektorów Nadzoru przy wykorzystaniu i pełnej dyspozycyjności, co najmniej: 
A) dwóch inspektorów z uprawnieniami z branży sanitarnej,
B) dwóch inspektorów z uprawnieniami z branży elektrycznej, oraz
C) jednego inspektora z uprawnieniami ogólnobudowlanymi,
w zakresie określonym przepisami art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz w zakresie i w sposób określony w niniejszej umowie.
2. Inspektorzy zobowiązani są do prowadzenia wizyt na każdej budowie, na których montowane są zestawy pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Rodzaj inspektora (sanitarny, elektryczny, ogólnobudowlany) oraz ilość wizyt na jednej nieruchomości będzie uzależniona od rodzaju i potrzeb wynikających z prowadzonych prac montażowych, ewentualnych problemów itp. oraz zobowiązani są do obecności podczas prowadzenia prac przez Wykonawcę robót budowlanych, na każde wezwanie Zamawiającego.
3. Do obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego należeć będzie w szczególności:
1) zapewnienie profesjonalnego i kompetentnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi zgodnie z prawem, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,
2) sprawdzenie i ocena dokumentacji projektowej na etapie realizacji umowy o roboty budowlane,
3) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z kontraktem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) sprawdzanie, weryfikacja i akceptacja dokumentów przedkładanych przez wykonawców robót budowlanych, egzekwowanie zgodności opracowania dokumentów z wymogami
Zamawiającego zawartymi w dokumentacji przetargowej na roboty budowlane oraz zasadami wiedzy technicznej:
a. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów i wyrobów proponowanych przez Wykonawcę do wbudowania posiadających odpowiednie dokumenty potwierdzające parametry zgodne z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną, jak również atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp. potwierdzające dopuszczenia stosowania tych wyrobów/materiałów w budownictwie, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
b. kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów przed wbudowaniem oraz uporządkowania miejsc po zakończeniu robót, 
c. polecanie wykonawcy przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości,
5) sprawdzenie kwalifikacji osób zatrudnionych przez wykonawców robót budowlanych,
6) sprawdzenie czy używane przez wykonawców robót budowlanych urządzenia posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane umową o roboty budowlane, sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych, 
7) sprawdzanie zgodności i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które wykonawcy robót budowlanych są odpowiedzialni zgodnie z warunkami podpisanej z nimi umowy,
8) w razie konieczności przeprowadzanie inspekcji oraz uczestniczenie podczas badań w miejscach wytwarzania elementów, komponentów oraz materiałów,
9) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę zasad BHP,
10) żądanie wstrzymywania robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamówieniem lub przepisami BHP,
11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad (protokolarnie), 
12) żądanie od wykonawców robót, kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie życia lub zdrowia bądź spowodować znaczne straty materialne (za zgodą Zamawiającego),
13) weryfikowanie robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających w zakresie ich zasadności oraz w zakresie finansowym i rzeczowym, jeżeli wystąpi konieczność ich wykonania i zostaną one zgłoszone,
14) udzielanie bieżących konsultacji i doradztwa technicznego – ustnie i na każdy wniosek pisemnie - Zamawiającemu,
15) wydawanie wykonawcom robót, a w przypadkach określonych w umowie za zgodą Zamawiającego, poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy (jeśli dotyczy), w zakresie: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,
16) nadzór nad wszystkimi próbami - wystawianie lub potwierdzanie wystawionych przez Wykonawców świadectw prowadzonych prób,
17) akceptacja wymaganej dokumentacji powykonawczej robót,
18) udział w czynnościach odbiorowych robót oraz kompletnych instalacji budowlanych (w tym UDT oraz inne niezbędne przy realizacji przedmiotu umowy) oraz uczestniczenie w przekazaniu ich do użytkowania poprzez skompletowanie dokumentów oraz współpracę z Zamawiającym w otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie,
19) usługi w zakresie kontroli wykonawców robót budowlanych w zakresie terminów realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy na roboty budowlane, aspektów technicznych realizacji umowy, jakości robót, stosowanych urządzeń i ich prawidłowego funkcjonowania,
20) odbiór od Wykonawcy robót budowlanych, weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej,
21) przeprowadzanie regularnych wizytacji i inspekcji terenu budowy z częstotliwością nie mniejszą niż 1 raz w tygodniu, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym prac Wykonawcy,
22) sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego gotowego obiektu budowlanego oraz udział w powołanych przez Zamawiającego komisjach odbiorowych,
23) koordynowanie procesu realizacji inwestycji pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane i uczestnikami procesu budowlanego (Zamawiającym, inspektorami, wykonawcą robót budowlanych, projektantem, podwykonawcami),
24) wypełnianie uprawnień Zamawiającego przewidzianych dla inspektora nadzoru i członków zespołu inspektora nadzoru w umowie z wykonawcą robót budowlanych,
25) doradzanie Zamawiającemu w czasie realizacji projektu w kwestiach technicznych związanych z całościowym zarządzaniem inwestycjami,
26) egzekwowanie od wykonawców robót harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji robót budowlanych i ich aktualizacji, a także ich ocena pod kątem wiarygodności i rzetelności,
27) sprawdzanie dokumentacji i korespondencji przekazywanej przez wykonawców robót budowlanych pod kątem merytorycznym,
28) organizowanie, uczestniczenie i prowadzenie narad koordynacyjnych odbywających się w czasie realizacji inwestycji objętych zakresem rzeczowym projektu, z Zamawiającym, Wykonawcą montaży instalacji, podwykonawcami, dalszymi podwykonawcami, dostawcami w celu nadzorowania i koordynowania przebiegu i jakości realizacji umowy o roboty budowlane,
29) regularne – z częstotliwością ustaloną z Zamawiającym - przekazywanie informacji do przedstawiciela Zamawiającego w sprawach związanych z inwestycją, w tym kwestii dotrzymywania lub opóźnień w dotrzymywaniu harmonogramu realizacji, związanych z inwestycjami postępowań administracyjnych i wszelkich innych procesów mających wpływ na kontrolę postępu realizacji inwestycji objętych zakresem rzeczowym projektu,
30) analizowanie i ocena problemów powstających podczas wykonywania robót budowlanych a także związanych z tym ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez wykonawców, oraz rekomendowanie rozwiązań zapobiegających sporom lub opóźnieniom,
31) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w postępie robót, sposobie ich wykonywania lub dostrzeżonych odstępstwach od zakładanej jakości robót, jak również o wszystkich problemach zaistniałych lub mogących zaistnieć wraz z propozycją sposobów ich rozwiązywania lub działań korygujących mających na celu usuwanie takich problemów,
32) proponowanie sposobu postępowania w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających,
33) dokonywanie oceny zaawansowania robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę, w tym weryfikacja dokumentów rozliczeniowych potwierdzających zakres wykonanych robót budowlanych wraz z koniecznymi do rozliczenia załącznikami,
34) akceptacja faktur wystawianych przez wykonawców robót budowlanych pod katem zgodności z dokumentami rozliczeniowymi i współpraca z Zamawiającym w sprawach związanych z płatnościami na rzecz tych wykonawców,
35) weryfikacja zakresu rzeczowego częściowych rozliczeń wykonywanych robót budowlanych pod kątem ilościowym oraz jakościowym wykonanych robót: sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych, sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane, weryfikacja zgodności z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego,
36) kontrolowanie sposobu realizacji umowy o roboty budowlane przez wykonawców robót, pod kątem zabezpieczenia Zamawiającego przed ryzykiem solidarnej odpowiedzialności inwestora za ewentualne roszczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców,
37) udział we wszelkich czynnościach odbiorowych wykonanych robót i próbach oraz uruchomieniach wykonanych instalacji oraz wbudowanych urządzeń,
38) weryfikacja kosztorysów inwestorskich i ofertowych w przypadku takiej konieczności, 
39) egzekwowanie obowiązku opracowania przez wykonawców robót stosownych instrukcji eksploatacji oraz konserwacji urządzeń i instalacji, a także dostarczenia tych dokumentów w uzgodnionej ilości egzemplarzy do Zamawiającego, jak również przeprowadzenia szkoleń personelu wyznaczonego do dalszej eksploatacji obiektu, jego instalacji i urządzeń,
40) realizacja w okresie obowiązywania umowy o roboty budowlane uprawnień Zamawiającego, w tym z tytułu gwarancji i rękojmi w zakresie ujawnionych wad obiektu, a także udział (w charakterze eksperta) w egzekwowaniu roszczeń wobec wykonawców robót, w zakresie ujawnionych wad,
41) branie (w charakterze mediatora) czynnego udziału w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle warunków umowy o roboty budowlane,
42) przekazywanie wszystkim członkom zespołu inspektora nadzoru wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków,
43) działanie zgodnie z dokumentacją projektową i nadzorowanie przestrzegania jej zapisów przez wszystkich uczestników procesu budowlanego,
44) opracowanie opinii dotyczących ewentualnych wad uznanych za nie nadające się do usunięcia oraz ewentualne rekomendowanie obniżenia wynagrodzenia wykonawców robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty,
45) w okresie zgłaszania wad związanych z gwarancją jakości lecz nie dłużej niż przewiduje to końcowa data umowy o roboty budowlane, uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz rozwiązywanie ewentualnych sporów, oraz odbiorach wad usuniętych przez wykonawców w wyniku przeglądów gwarancyjnych,
46) konsultowanie we własnym zakresie rozwiązań w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej oraz budowlanej niezbędnymi do wykonania instalacji, z osobą posiadającą odpowiednie doświadczenie oraz uprawnienia wymagane polskim prawem i warunkami umowy w zakresie branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w zakresie branży sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, jak również elektroenergetycznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (jeśli wystąpi taka konieczność). 
47) zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową, według wytycznych Zamawiającego lub obowiązujących przepisów prawa w ty zakresie,
48) monitorowanie i stosowanie się do wszelkich zmian dotyczących przepisów, zasad, wytycznych i innych dokumentów związanych z realizacją umowy o roboty budowlane i bezzwłocznie pisemnie przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących tych zmian,
49) zapewnienie - w sytuacji nieobecności jakiegokolwiek Inspektora wynikającej z okresu urlopowego, choroby lub innych wypadków losowych - zastępstwa krótkoterminowego na okres nieobecności dla uniknięcia opóźnień w realizacji inwestycji; zastępstwo takie musi być uzgodnione i zaaprobowane na piśmie przez Zamawiającego,
50) sporządzanie dokumentacji fotograficznej bieżących etapów realizacji zadania oraz udostępnianie fotografii w wersji elektronicznej na prośbę Zamawiającego,
51) Stała i bezpośrednia współpraca z Menadżerem projektu w zakresie: akceptacji harmonogramu prac wykonawcy dostaw i montaży, akceptacji przedłożonych przez gminy protokołów odbioru pod względem ich zgodności ze stanem faktycznym, przedkładanie na wniosek Menadżera projektu informacji i wyjaśnień, uczestniczenie w spotkaniach z przedstawicielami gmin i Lidera projektu związanych z realizowanymi zadaniami. 
52) Akceptowanie zakresu rzeczowego i podpisywanie protokołów odbioru przygotowanych przez poszczególne Gminy. 
53) Zgodnie z ustaleniami pisemnymi przedstawiciela Zamawiającego tj. Menadżera projektu – wykonywanie dokumentacji zdjęciowej z wybranych realizacji na potrzeby promocji projektu. 
54) Udział w spotkaniach Zespołu projektowego – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku przeszkód natury obiektywnej, Wykonawca jest zobowiązany oddelegować swojego decyzyjnego przedstawiciela na spotkanie, uprzednio informując o tym Menadżera projektu, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem spotkania. 
4. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
5. Inspektor Nadzoru nie ma prawa:
a. zwolnić wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane,
b. wyrażać zgody na ograniczenie zakresu robót budowlanych lub przekazania robót budowlanych wykonawcy innemu niż ten, który został wybrany w drodze zamówienia publicznego i z którym została podpisana umowa o roboty budowlane,
c. zawierać w imieniu Zamawiającego umów z wykonawcami robót i innymi podmiotami.
6. Każdy z poszczególnych Inspektorów Nadzoru winien dysponować sprzętem i innymi środkami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:
a. sprzętem komputerowym i drukarskim, który zagwarantuje sprawne przetwarzanie dokumentów papierowych na elektroniczne (i odwrotnie) oraz zapewni bieżącą bezpieczną archiwizację dokumentów i wszelkich treści w postaci elektronicznej.
b. licencjonowanym oprogramowaniem, które zapewni współpracę oraz wymianę informacji i treści technicznych z wszystkim uczestnikami procesu budowlanego,
c. sprzętem zapewniającym łączność z uczestnikami przedsięwzięcia tj.: telefonem komórkowym, Internetem.
d. środkiem lokomocji umożliwiającym szybkie dotarcie na budowę.
§3
Termin realizacji umowy
Termin wykonywania przedmiotu zamówienia:
· Rozpoczęcie: z dniem podpisania niniejszej umowy,
· Zakończenie: do czasu zakończenia montażów instalacji w ramach zadania oraz sporządzenia wszelkich dokumentacji związanej z odbiorami robót zgodnie z wymogami przewidzianymi dla zadania tj. zakończenie następuje z dniem podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego robót budowlanych objętych umową z Wykonawcą robót, lecz nie później niż do dnia 30.06.2021 roku. W przypadku wydłużenia się okresu wykonywania robót przez Wykonawcę robót budowlanych termin ulega przedłużeniu o wymagany czas zgodnie z ustaleniami. 
§4
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, ustala się w formie ryczałtu, zgodnie z jego ofertą stanowiącą załącznik do umowy za realizację przedmiotu umowy wynosi: netto …...........................zł (słownie ............... ) co stanowi brutto ...........................zł (słownie ................................... ), w tym VAT w kwocie. .................... zł (słownie: .......................).
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałą ceną ryczałtową na całkowity czas umowy, niepodlegającą zmianom, za wyjątkiem innych postanowień SIWZ lub przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.
4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w pkt 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m. in.:
a. wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,
b. koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów, diet i noclegów,
c. koszty pobytu na budowie.
5. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:
a. faktury częściowe;
– wystawiane w okresie od podpisania umowy do czasu przystąpienia do nadzorowania robót montażu instalacji w terenie za dany okres w kwotach proporcjonalnych do czasu trwania usługi, do wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. l.
– wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres począwszy od rozpoczęcia pracy w nadzorowaniu robót w terenie w kwotach proporcjonalnych do czasu trwania usługi, do wysokości 75% wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. l.
b. faktura końcowa – po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego oraz po dokonaniu odbioru robót bez uwag od Wykonawcy robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu dla części zadania podlegającemu temu obowiązkowi, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w ust. l.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie okresowo, płatne w częściach do wysokości 80% wynagrodzenia brutto, proporcjonalnych do czasu pełnienia usługi, w którym nadzór inwestorski był faktycznie pełniony przez Wykonawcę, na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 7 i 8, przy czym zapłata w okresie od rozpoczęcia nadzoru montażu instalacji w terenie do czasu zakończenia tych montaży będzie liczona na podstawie kalkulacji: 
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7. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem. Protokół zostanie przygotowany przez Wykonawcę nie później niż 3 dni robocze po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a jego akceptacja nastąpi nie później niż w ciągu 5 dni roboczych liczonych od złożenie Liderowi projektu protokołu wraz z ustalonym zakresem informacji/załącznikami. 
8. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu dla części zadania podlegającemu temu obowiązkowi. 
9. Wystawienie pierwszej faktury częściowej jest możliwe na koniec miesiąca następnego po miesiącu w którym została zawarta umowa z Wykonawcą. 
10. Faktury częściowe wystawiane będą po akceptacji Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego usługi świadczonej przez Wykonawcę.
11. Fakturowanie będzie prowadzone w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy płatności, uwzględniający zasady fakturowania określone w §4 ust. 5 i 6 oraz terminy umowne zgodne z §3.
12. Dane identyfikujące Zamawiającego na składanych przez Wykonawcę fakturach będą wystawiane następująco: Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa, Skrzyszów 335 A, 33-156 Skrzyszów, NIP: 9930476931. Faktura w wersji papierowej powinna być dostarczona na adres podany powyżej. Ewentualna Faktura w wersji elektronicznej będzie przesyłana poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania, która jest dostępna na stronie www.efaktura.gov.pl .     
13. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wcześniejszym zatwierdzeniu protokołu odbioru robót. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.
14. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
15. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone. W przypadku braku takiego oświadczenia Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę należności z faktury w części dotyczącej wynagrodzenia za prace realizowane przy udziale podwykonawców, która zostanie zapłacona po uzupełnieniu brakujących oświadczeń.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Wykonawca wyraża na to zgodę.
17.  W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.
18. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku zapłaty podwykonawcy.
§ 5
Podwykonawstwo
1. Wykonawca oświadcza zgodnie ze złożoną ofertą, że: część robót w zakresie ………..………………………………………… objętych niniejszą umową zleci do realizacji podwykonawcom[footnoteRef:2]) /cały zakres niniejszej umowy wykona siłami własnymi*). [2:  niepotrzebne skreślić
] 

2. Zmiana zakresu podwykonawstwa lub  powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy  lub zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania usługi stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgody Zamawiającego na zmianę, wyrażoną poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy podwykonawców, tzn. odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania w takim samym zakresie jak działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania własne.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należytego podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą – nie dłuższych niż terminy płatności wynikające z niniejszej umowy.
§ 6
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1, tj. ……………………….. zł (słownie: …………………………………) w formie …………………………..
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
a. [bookmark: _GoBack]70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 
b. 30% wysokości zabezpieczenia – najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi za wady. 
3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. b, w przypadku, kiedy Wykonawca pomimo wezwań Zamawiającego nie brał udziału w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nie sprawował nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie (ryczałtowe) lub wykryto wady fizyczne i prawne wybudowanych obiektów powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim.
4. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 5 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia). 
§ 7
Prawa i Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy realizacja zadań określonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez wszystkich Inspektorów Nadzoru za pomocą których realizuje niniejszą Umowę oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby, posiadające uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe określone w SIWZ:
a. Pan/Pani ……………………………………………. wykonujący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr …………………………………., wpisanym na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – zaświadczenie nr ……………… Kserokopia uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zmianami). 
b. Pan/Pani ……………………………………………. wykonujący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr …………………………………., wpisanym na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – zaświadczenie nr ……………… Kserokopia uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zmianami).
c. Pan/Pani ……………………………………………. wykonujący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …………………………………………., wpisanym na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – zaświadczenie nr ……………… Kserokopia uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zmianami). 
d. Pan/Pani ……………………………………………. wykonujący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, posiadający uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr …………………………………………., wpisanym na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – zaświadczenie nr ……………… Kserokopia uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zmianami).
e. Pan/Pani ……………………………………………. wykonujący funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego branży ogólnobudowlanej, posiadający uprawnienia w zakresie branży budowlanej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ………………………………………, wpisanym na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa – zaświadczenie nr ……………… Kserokopia uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do Izby stanowią integralną część umowy, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, lub posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272 ze zmianami).
4. Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w pkt 3 wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące doświadczenia i kwalifikacji żądane w SIWZ oraz złożyły dodatkowo oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane.
5. W przypadku konieczności zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie i na własny koszt.
6. Wykonawca jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego, działa w imieniu Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości i monitoringu. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. Pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu (w przypadku wystąpienia takiej konieczności), którym kieruje i za który odpowiada.
7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach. 
8.  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy Robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót nie objętych umową na roboty budowlane. Konieczność wykonania robót nie objętych umową na roboty budowlane wraz z określeniem szacunkowej wartości, zgodnie z zapisami umowy o wykonanie robót budowlanych musi zostać stwierdzona w protokole konieczności robót (przygotowanym przez nadzór inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiającego.
9. Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią to Zamawiający upoważnia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do udzielenia wykonawcy robót zlecenia ich wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego.
10. Inspektorzy nadzoru będą przystępować do odbioru elementów (części robót) w terminie 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do takich odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych wpisem do Dziennika budowy.
11.  Odbiór końcowy zostanie rozpoczęty przez Inspektora w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę.
12. Inspektor Nadzoru w ciągu 7 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego wzoru, przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy płatności zgodny ze wzorem przekazanym uprzednio przez Zamawiającego, uwzględniający terminy, o których mowa w § 3. 
§ 8
Prawa i Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy kserokopię umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz listę nieruchomości objętych realizacją zadania.
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego regulowania płatności przy zachowaniu ustalonych warunków w umowie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach dotyczących nadzorowanej inwestycji.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego płatności, o którym mowa w §4 ust. 11, w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
§ 9
Zasady porozumiewania się stron
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji mailowej oraz telefonicznej (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania zgłoszenia) a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki/protokoły podpisywane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
2. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy na korespondencję określoną jako PILNA oraz na każde dodatkowe wezwanie Zamawiającego określone jako PILNE, odpowie w sposób zdalny (merytoryczna odpowiedź na e-mail) lub przez osobiste stawiennictwo (u Zamawiającego lub na budowie) zgodnie z wolą Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż ____ godzin, natomiast w przypadku pozostałych informacji – w terminach wskazanych przez Zamawiającego, nie dłuższych niż 2 dni robocze. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający. Wykonawca bądź jego umocowany przedstawiciel jest zobowiązany do udziału w spotkaniach zespołu projektowego nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. 
4. Narady, o których mowa w pkt 2 będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopie protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.
5. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będą …......................................... tel. ...................... email. …………………………... oraz …......................................... tel. ...................... email. …………………………... 
6. Przedstawicielem Wykonawcy będą: …....................................tel............... email..................... oraz …......................................... tel. ...................... email. …………………………...
7. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust.1.
8. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku, kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie przedstawiciela Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmówić wykonania polecenia. W terminie 3 dni, licząc od dnia otrzymania takiego polecenia, Wykonawca powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem, przekazując kopie polecenia przedstawiciela Zamawiającego.
9. Zamawiający przekaże swoją decyzję Wykonawcy, z kopią dla przedstawiciela Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia, Decyzja Zamawiającego jest decyzją ostateczną,
10. Wykonawca będzie archiwizował dokumentację realizacji i pozostanie w kontakcie z Zamawiającym również w okresie trwałości projektu, tj. w ciągu 5 lat od dnia przekazania Liderowi projektu ostatniej transzy dofinansowania. 
11. Zastosowanie procedury, o której mowa w ust. 7 i 8, nie uchybia prawu Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych lub odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
§ 10
Zmiany w umowie
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy, wyłącznie na zasadach określonych w SIWZ, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
2. Zmiany postanowień zawartej Umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić między innymi w następujących przypadkach:
a. w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę), w tym w przypadku zmiany:
· stawki podatku od towarów i usług,
· wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
· zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła tylko tej części, która pozostała do wykonania.
b. w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia - zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac;
3. Zmiana terminu wykonania Umowy:
a. na skutek konieczności wprowadzenia zmian zakresu przedmiotu zamówienia, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
b. na skutek konieczności zmiany terminu realizacji Umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą Robót Budowlanych, 
c. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
d. wydłużenie terminu realizacji Umowy o dofinansowanie Projektu nr RPMP.04.01.01-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 z dnia 19.10.2018 r., z Instytucją Zarządzającą.
4. Inne zmiany:
a. w składzie osób zdolnych do wykonania zamówienia na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowiska,
b. w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
· powierzenie podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy,
· zmiana podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ,
c. w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.
d. Dopuszcza się zmiany ilości instalacji w poszczególnych Gminach na etapie realizacji Umowy. Przyjmuje się, że zmiany te będą dotyczyć głównie zmiany ilości poprzez przeniesienie pewnych ilości z poszczególnych Gmin do innych Gmin, przy założeniu, że zmniejszenie ilości instalacji w Gminie/Gminach będzie powodować zwiększenie podobnych ilości instalacji w innej Gminie/Gminach. 
5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności, za wyjątkiem zmiany o której mowa w § 10 ust. 4 lit. d), gdzie do wprowadzenia zmiany w tym zakresie wystarczy pisemne powiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem o wprowadzanych zmianach.
6. Wszelkie zmiany do umowy możliwe są wyłącznie po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego i muszą być uzasadnione prawidłową realizacją przedmiotu umowy.
§ 11
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 3 ust. 1 niniejszej umowy),
b. za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo – finansowego, w terminie o którym mowa w § 7 ust. 12 za każdy kolejny dzień zwłoki w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto,
c. za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania budowy, o których mowa w niniejszej umowie (1 raz w tygodniu) w wysokości 500,00 zł/nieobecność.
d. za brak reakcji na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie tj. ……..godzin na w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek 
e.  za brak udziału pomimo wezwania Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz brak nadzoru nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w umowie (ryczałtowe) – zgodnie z §2 ust. 3 pkt 54) – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1, kara umowna w pierwszej kolejności zostanie potrącona Wykonawcy z zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek.
f. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1,
g. za nieprzedłożenie przez Wykonawcę przed upływem 5 dni od planowanego wykonania zamówienia nowego dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącego 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia) w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia;
h. za nieprzestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego płatności w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą być potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie usługi. Wykonawca wyraża na to zgodę.
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
1. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.
§12
Błędy w nadzorze
1. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.
2. Wykonawca wyraża zgodę na sposób rozliczenia, o którym mowa w ust. 1
§ 13
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady wykonania przedmiotu umowy na okres 5 lat od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, na przedmiot umowy. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wybudowanych obiektów powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi.
3. Obowiązki pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozszerza się na czas trwania gwarancji i rękojmi za wady wykonanych robót.
§14
Ubezpieczenie wykonawcy
1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy. tysięcy złotych) na dowód czego przedstawi upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust.2 w dniu podpisania niniejszej umowy komplet dokumentów ubezpieczeniowych, z których wynika pełna treść warunków ubezpieczenia. Przez komplet dokumentów ubezpieczeniowych rozumie się: polisę ubezpieczeniową (lub inny dokument wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) wraz z załącznikami, klauzulami, aneksami i ogólnymi warunkami umowy oraz potwierdzenie zapłaty składki ubezpieczeniowej.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania umowy na warunkach określonych w SIWZ, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.
§ 15
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w sytuacji gdy:
a. Wykonawca nie przystąpił do realizacji usług nadzoru w terminie 7 dni od podpisania umowy lub zaprzestał jego realizacji przez 7 dni kalendarzowych,
b.  trzykrotnie zostanie stwierdzone że Wykonawca nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,
c. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publiczny, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d. Wykonawca zaprzestał utrzymania aktualności polisy ubezpieczeniowej,
e. Zamawiający powziął informację o realizowaniu usług przez podwykonawców nie zgłoszonych Zamawiającemu,
f. Wykonawca w jakikolwiek inny istotny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,
g. zostanie ogłoszona upadłość, restrukturyzacja lub rozwiązanie Firmy Wykonawcy,
h. zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy.
2. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie w terminie 30 dni od powzięcia informacji przez Zamawiającego o przyczynach odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 11 Kary umowne.
§ 16
Rozstrzyganie sporów
1. Jeżeli powstaną spory dotyczące wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający i Wykonawca dołożą starań aby rozwiązać je w sposób polubowny bez zbędnej zwłoki pomiędzy sobą.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów, których Strony nie rozwiążą w sposób, o którym mowa w ust. l, będzie sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa. 
§ 17
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy na osoby trzecie.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
1. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy sądem właściwym dla rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w zakresie określonym w:
0. Ofercie Wykonawcy
0. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
0. Dokumentacji technicznej.
5. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: 						WYKONAWCA:


Załącznik do umowy:
Harmonogram rzeczowo finansowy
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